



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI

DG PQA – Uff. PQA III

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)
– Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Prot. n. 989 del 7 agosto 2025

Oggetto: Determina di indizione di affidamento diretto del servizio di servizio di progettazione, realizzazione e fornitura dell'applicazione di rilevamento prezzi presso il mercato CAAT, includendo le attività di formazione del personale del CAAT e di assistenza e manutenzione del software fornito (COD. 3)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- In data 29 novembre 2022, il Centro Agro Alimentare di Torino S.C.p.A. (“CAAT”) ha risposto all’avviso pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (“MASAF”) per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito dell’Investimento 2.1 – “sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR.
- In particolare, CAAT ha proposto il progetto denominato “verso il CAAT 4.0” – CUP C25C24001250005 e COR 22757197”, volto a implementare le strutture, la sostenibilità

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89

ambientale e l'efficienza del Centro, che è articolato in più interventi, tra i quali figura anche quello di realizzazione di un nuovo polo logistico e relative strutture e impianti ("**Progetto**").

- Con decreto del MASAF in data 16 ottobre 2024 ("**Decreto**"), il Progetto è stato ammesso all'agevolazione ("**Finanziamento**").
- In data 25 ottobre 2024, CAAT ha firmato l'Atto d'Obbligo nei confronti del MASAF ai predetti fini.
- Nello svolgimento della propria attività ordinaria, CAAT non è tenuto ad applicare il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito, "**Codice**"); tuttavia, nel caso di specie deve agire come stazione appaltante dal momento che il Progetto è finanziato dal PNRR.

Rilevato che

- Il Progetto comprende, tra il resto, lo sviluppo/implementazione di un'applicazione web per il rilevamento dei prezzi accessibile da dispositivi mobili (smartphone e tablet) e browser, che richiederà una connessione per l'aggiornamento istantaneo dei dati, volta alla digitalizzazione della rilevazione dei prezzi e alla pubblicazione e distribuzione dei dati e degli aggregati interpretativi, come dettagliato nel Capitolato (COD 3) (il "**Servizio**"), comprensivo delle attività di formazione del personale CAAT, nonché di assistenza e la manutenzione, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Prestazionale (il "**CTP**").
- CAAT non ha a disposizione, nel proprio organico, risorse idonee e disponibili a svolgere il Servizio. Dunque, al fine di poter concretamente dare seguito al Progetto, è necessario affidare a terzi il Servizio.
- Ai predetti fini, è stato stimato l'importo del Servizio in Euro **110.000,00**, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come di seguito suddiviso:

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino "C.A.A.T. S.c.p.A."

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: – caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89

	Prestazione	Importo soggetto a ribasso	Costi di sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)	Importo totale
A + B	Prestazione di Progettazione e sviluppo (Fornitura), comprensiva della Prestazione di formazione del personale.	€ 74.000,00	€ 0,00	€ 74.000,00
D	Prestazione di manutenzione evolutiva: sviluppo delle funzionalità di dettaglio scheda operatore, somministrazione sondaggio, rilevazione non conformità, export dati per digital signage.	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00
TOTALE PRESTAZIONI A CORPO		€ 98.000,00	€ 0,00	€ 98.000,00
C	Prestazione di Manutenzione e assistenza (Servizio).	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
TOTALE PRESTAZIONI A MISURA		€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00

- In considerazione dei predetti importi, complessivamente pari a Euro 110.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice è possibile procedere con un affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ma assicurando che sia scelto un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione di prestazioni contrattuali.
- Stante quanto precede, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, CAAT ha accertato l'insussistenza dell'interesse transfrontaliero del Servizio dal momento che si tratta di un valore di affidamento contenuto, con prestazioni connotate da medio-basso tecnicismo e con scarso rilievo per operatori economici stranieri considerata l'ubicazione dell'opera.
- Nell'ambito della predisposizione del Progetto, è stato individuato un operatore di comprovata esperienza e professionalità, ossia 8 Wave S.r.l., al quale si ritiene necessario trasmettere una richiesta di offerta economica per il Servizio sulla scorta dei valori e dei principi sopra individuati.

Dato atto che

- La durata massima complessiva del Servizio è pari a 15 mesi e consta delle seguenti 4 (quattro) fasi:
 1. **Fase di Progettazione e Sviluppo**, di durata massima pari a 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, che comprenderà l'esecuzione della Prestazione di Progettazione e Sviluppo, che terminerà con la redazione del Verbale di collaudo di test.
 2. **Fase pilota**, di durata massima di 3 (tre) mesi, decorrenti decorrente dal Verbale di Collaudo di Test con esito positivo, che prevede la pubblicazione del Software nell'ambiente di test, comprensiva dell'assistenza tramite un servizio di Help Desk a supporto dei listinisti e di CAAT, per la risoluzione di ogni tipologia di problematica e malfunzionamento e conseguente reportistica. Durante tale fase, l'Appaltatore dovrà anche provvedere all'esecuzione della Prestazione di formazione del personale del CAAT. La fase 2 terminerà con la redazione del Verbale di messa online.
 3. **Fase di manutenzione e assistenza**, di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dal Verbale di collaudo di test, che comprenderà l'esecuzione delle prestazioni di manutenzione e assistenza.
 4. **Fase di manutenzione evolutiva**, di durata massima di 3 (tre) mesi, decorrente dal Verbale di messa online, che comprenderà l'esecuzione della Prestazione di Manutenzione evolutiva, comprensiva dello sviluppo di funzionalità integrative come la raccolta di questionari di soddisfazione che possono essere somministrati all'utenza del CAAT, sondaggi di opinione veloci, rilevazione e segnalazione di non conformità, integrazione delle informazioni di operatori e produttori nonché l'integrazione con sistemi esterni di digital signag
- Il Servizio dovrà essere prestato nel pieno rispetto del Decreto, dell'Atto d'Obbligo, del Progetto e di tutti i principi trasversali e specifici che sono individuati in tali documenti.
- La copertura finanziaria del Servizio è garantita tramite il Finanziamento.
- Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'All. I.01 del Codice, il CCNL applicabile per le prestazioni da eseguire è "H011 - ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi", anche in considerazione del Codice Ateco di riferimento, ossia 62.01.

Ritenuto

- necessario avviare l'affidamento diretto del Servizio (“**Affidamento diretto**”), trasmettendo una richiesta di preventivo a 8 Wave S.r.l. e così giungere alla stipulazione del contratto d'appalto nel rispetto del Codice, del Progetto, del Decreto e di tutti gli altri documenti dell’Affidamento diretto che saranno predisposti.

Alla luce di tutto quanto precede, in qualità di stazione appaltante, CAAT

determina:

- I. **l’indizione dell’affidamento diretto;**
- II. **di nominare** quale RUP dell’Affidamento diretto l’Arch. Matteo di Martino;
- III. **di dare mandato al RUP** di coordinare la predisposizione della richiesta di preventivo, dello schema di contratto e di tutti gli eventuali ulteriori documenti necessari all’affidamento diretto sulla scorta di quanto stabilito dalla presente determina;
- IV. **di nominare** sin d’ora quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto che sarà stipulato a valle dell’Affidamento diretto l’Arch. Matteo di Martino;
- V. **di pubblicare** il presente provvedimento alla sezione “<https://caat.it/attuazione-misure-pnrr/>” del sito web, ai sensi dell’art. 28 del Codice, dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dell’art. 1, comma 125 e seguenti della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



