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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

OPERE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

01 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia
del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI
MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.

01.A22.E00.105 Per profondità da 3 a 4 cm m² 3,12
01.A22.E00.110 Per profondità da 5 a 7 cm m² 4,58
01.A22.E00.115 Per profondità da 8 a 10 cm m² 6,05

cm di scarifica mq scarifica
Strada Uffici - S01 1 4 3.245,00 3.245 10.124,40 €
Strada Uffici - S02 1 10 905,00 905 5.475,25 €
Strada Uffici - S03 0 0 4.020,00 0 0,00 €
Strada Ovest - S04 1 4 265,00 265 826,80 €
Strada Ovest - S05 1 10 240,00 240 1.452,00 €
Strada Ovest - S06 1 4 255,00 255 795,60 €
Strada Ovest - S07 1 10 395,00 395 2.389,75 €
Strada Ovest - S08 1 4 395,00 395 1.232,40 €
Strada Ovest - S09 1 10 355,00 355 2.147,75 €
Strada Ovest - S10 1 10 120,00 120 726,00 €

Lastra di Accumulo - A1 1 10 400,00 400 2.420,00 €

6.575 27.589,95 €

RIFACIMENTO MANTI STRADALI DEL C.A.A.T. S.c.p.A. 
STRADA UFFICI - STRADA OVEST - AREA ESTERNA VARCHI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

02 29 Conferimento a  impianto di trattamento autorizzato
29.P15.A15.010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02) t 17,31 €

Quantità di rifiuto
Strada Uffici - S01 3.245,00 0,05 1,50 243,38
Strada Uffici - S02 905,00 0,10 1,50 135,75
Strada Uffici - S03 0,00 0,05 1,50 0,00
Strada Ovest - S04 265,00 0,05 1,50 19,88
Strada Ovest - S05 240,00 0,10 1,50 36,00
Strada Ovest - S06 255,00 0,05 1,50 19,13
Strada Ovest - S07 395,00 0,10 1,50 59,25
Strada Ovest - S08 395,00 0,05 1,50 29,63
Strada Ovest - S09 355,00 0,10 1,50 53,25
Strada Ovest - S10 120,00 0,10 1,50 18,00

Lastra di Accumulo - A1 400,00 0,10 1,50 60,00

674,25 11.671,27 €

03 01.A22.A70 Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti
marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

01.A22.A70.005 Di qualsiasi tipo e spessore t 48,12 €

Bitume aggiuntivo
Strada Uffici - S01 0,05 3.245,00 0,08 1,50 19,47
Strada Uffici - S02 0,05 905,00 0,08 1,50 5,43
Strada Uffici - S03 0,1 4.020,00 0,08 1,50 48,24
Strada Ovest - S04 0,05 265,00 0,08 1,50 1,59
Strada Ovest - S05 0,05 240,00 0,08 1,50 1,44
Strada Ovest - S06 0,05 255,00 0,08 1,50 1,53
Strada Ovest - S07 0,05 395,00 0,08 1,50 2,37
Strada Ovest - S08 0,05 395,00 0,08 1,50 2,37
Strada Ovest - S09 0,05 355,00 0,08 1,50 2,13
Strada Ovest - S10 0,05 120,00 0,08 1,50 0,72

Lastra di Accumulo - A1 0,05 400,00 0,08 1,50 2,40
Per tutte le aree ad esclusione di S3 si è considerata per una profondità di 8 cm applicata ad una
percentuale di superficie pari al 5%. Per S3 si è considerata una superficie del 10% con gli stessi criteri di
profondità

87,69 4.219,64 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

04 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.005 Kg 0,500/m² m² 0,96 €
01.A22.A44.010 Kg 0,800/m² m² 1,53 €
01.A22.A44.015 Kg 1,000/m² m² 1,91 €
01.A22.A44.020 Kg 1,200/m² m² 2,30 €

Superficie stesa miscela
Strada Uffici - S01 1 3.245,00
Strada Uffici - S02 2 1.810,00
Strada Uffici - S03 1 0,00
Strada Ovest - S04 1 265,00
Strada Ovest - S05 2 480,00
Strada Ovest - S06 1 255,00
Strada Ovest - S07 2 790,00
Strada Ovest - S08 1 395,00
Strada Ovest - S09 2 710,00
Strada Ovest - S10 2 240,00

Lastra di Accumulo - A1 2 800,00
Per le aree ove prevista la realizzazione di Binder la stesa di emulsione è considerata 2 volte

8.990,00 20.677,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

05 01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

01.A22.G05.005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)

m² 0 8,67 €

01.A22.G05.010 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con bitume
modificato di tipo a (soft)

m² 11,37 €

Superficie tappeto
Strada Uffici - S01 1,25 3.245,00 4.056,25
Strada Uffici - S02 1,25 905,00 1.131,25
Strada Uffici - S03 1,25 0,00 0,00
Strada Ovest - S04 1,25 265,00 331,25
Strada Ovest - S05 1,25 240,00 300,00
Strada Ovest - S06 1,25 255,00 318,75
Strada Ovest - S07 1,25 395,00 493,75
Strada Ovest - S08 1,25 395,00 493,75
Strada Ovest - S09 1,25 355,00 443,75
Strada Ovest - S10 1,25 120,00 150,00

Lastra di Accumulo - A1 1,25 400,00 500,00
maggiorato del 25% per considerare 5 cm medi 

8.218,75 93.447,19 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

06 01.A21.B35 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona
di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di
bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia,
asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia
termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per
quantitativi superiori a m 150da effettuarsi nella stessa zona

01.A21.B35.005 Della larghezza di cm 8-10 m 2,35 €

metri lineari da sigillare
Strada Uffici - S01 4 1 330,00 1.320
Strada Uffici - S02 4 1 100,00 400
Strada Uffici - S03 4 0 400,00 0
Strada Ovest - S04 4 1 50,00 200
Strada Ovest - S05 4 1 50,00 200
Strada Ovest - S06 4 1 40,00 160
Strada Ovest - S07 4 1 60,00 240
Strada Ovest - S08 4 1 60,00 240
Strada Ovest - S09 4 1 60,00 240
Strada Ovest - S10 1 1 60,00 60

Lastra di Accumulo - A1 1 1 100,00 100

3.160 7.426,00 €

07 01.A01.A10 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

01.A01.A10.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm m3 4,62 €

m3 di sbancamento cemento
Strada Uffici - S01 0 3.245,00 1,00 0,20 0
Strada Uffici - S02 0 905,00 1,00 0,20 0
Strada Uffici - S03 0 0,00 0,00 0,20 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S05 0 240,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S06 0 255,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S07 0 395,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S08 0 395,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S09 0 355,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S10 0 120,00 1,00 0,20 0

Lastra di Accumulo - A1 1 400,00 1,00 0,20 80
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

80 369,60 €

08 29.P15.A40 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
29.P15.A40.015 altri rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09

02 e 17 09 03  (rif.codice CER  17 09 04)
t 16,88 €

Rifiuto da sbancamento
Strada Uffici - S01 0 3.245,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Uffici - S02 0 905,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Uffici - S03 0 0,00 0,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S05 0 240,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S06 0 255,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S07 0 395,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S08 0 395,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S09 0 355,00 1,00 0,20 2,20 0
Strada Ovest - S10 0 120,00 1,00 0,20 2,20 0

Lastra di Accumulo - A1 1 400,00 1,00 0,20 2,20 176

176 2.970,88 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

09 01.A21.A44 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50
kg/cm² la miscelata degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare
la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

01.A21.A44.005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione m³ 82,34 €

volume cemento 
Strada Uffici - S01 0 3.245,00 1,00 0,20 0
Strada Uffici - S02 0 905,00 1,00 0,20 0
Strada Uffici - S03 0 0,00 0,00 0,20 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S05 0 240,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S06 0 255,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S07 0 395,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S08 0 395,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S09 0 355,00 1,00 0,20 0
Strada Ovest - S10 0 120,00 1,00 0,20 0

Lastra di Accumulo - A1 1 400,00 1,00 0,20 80

80 6.587,20 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

10 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento
della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50.005 Per spessore finito superiore a 30 cm m² 2,07 €
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm m² 1,54 €

Strada Uffici - S01 0 3.245,00 1,00 0
Strada Uffici - S02 0 905,00 1,00 0
Strada Uffici - S03 0 0,00 0,00 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 1,00 0
Strada Ovest - S05 0 240,00 1,00 0
Strada Ovest - S06 0 255,00 1,00 0
Strada Ovest - S07 0 395,00 1,00 0
Strada Ovest - S08 0 395,00 1,00 0
Strada Ovest - S09 0 355,00 1,00 0
Strada Ovest - S10 0 120,00 1,00 0

Lastra di Accumulo - A1 1 400,00 1,00 400

400 616,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

11 N.P 01 Geogriglia per rinforzo della pavimentazione bituminosa 

01.A22.G00.005 Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in fibra di vetro con rivestimento polimerico (GGR) tipo
PAVIROCK TGL 50/50 o equivalente per il rinforzo in applicazioni stradali. La geogriglia dovrà essere in
fibra di vetro con punto di fusione di circa 850°C ed avere massa areica (EN ISO 9864): 215 g/mq;
dimensione della maglia 25/25 mm; Resistenza a trazione MD (UNI EN ISO 10319) > 50.0 kN/m;
Resistenza a trazione CMD (UNI EN ISO 10319) > 50.0 kN/m; Deformazione a rottura CMD (UNI EN ISO
10319) 3.0%; Resistenza a trazione MD al 2% di deformazione (UNI EN ISO 319) 38.0 kN/m

m²

10,80 €

Superficie geogriglia
Strada Uffici - S01 0 3.245,00 1,00 0
Strada Uffici - S02 1 905,00 1,00 905
Strada Uffici - S03 0 0,00 0,00 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 1,00 0
Strada Ovest - S05 1 240,00 1,00 240
Strada Ovest - S06 0 255,00 1,00 0
Strada Ovest - S07 1 395,00 1,00 395
Strada Ovest - S08 0 395,00 1,00 0
Strada Ovest - S09 1 355,00 1,00 355
Strada Ovest - S10 1 120,00 1,00 120

Lastra di Accumulo - A1 0 400,00 1,00 0

2.015 21.762,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

12 01.A22.G00 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o

vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa

dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.G00.005 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 4, confezionato con bitume

modificato tipo a (soft)
m²

10,80 €

01.A22.G00.010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 5, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)

m²
13,50 €

01.A22.G00.015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 6, confezionato con bitume
modificato tipo a (soft)

m²
16,20 €

Superficie binder
Strada Uffici - S01 0 3.245,00 0
Strada Uffici - S02 1 905,00 905
Strada Uffici - S03 0 0,00 0
Strada Ovest - S04 0 265,00 0
Strada Ovest - S05 1 240,00 240
Strada Ovest - S06 0 255,00 0
Strada Ovest - S07 1 395,00 395
Strada Ovest - S08 0 395,00 0
Strada Ovest - S09 1 355,00 355
Strada Ovest - S10 1 120,00 120

Lastra di Accumulo - A1 1 400,00 400

2.415 39.123,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

13 N.P 02 Ripristino dossi - dissuasori in cemento per mezzo di idoneo cemento fibrato e eventuale ripristino
dell'armatura danneggiata, sigillatura sul perimetro (tra dosso e asfalto), verniciatura a strisce gialle e
nere

m²

3.000 €

Numero dossi
Strada Uffici - S01 2 2
Strada Uffici - S02 0 0
Strada Uffici - S03 1 1
Strada Ovest - S04 0 0
Strada Ovest - S05 0 0
Strada Ovest - S06 0 0
Strada Ovest - S07 0 0
Strada Ovest - S08 0 0
Strada Ovest - S09 0 0
Strada Ovest - S10 0 0

Lastra di Accumulo - A1 0 0

3 9.000,00 €

IMPORTO PARZIALE OPERE DI PAVIMENTAZIONE 245.459,73 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

MESSA IN QUOTA POZZETTI

14 01.A22.E50 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da
cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al
sito di impiego.  

01.A22.E50.015 per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 cad 100,49
01.A22.E50.005  ovali o tondi per saracinesche e/o idranti cad 55,77
01.A22.E50.010 per dimensioni interne fino a 50x50 cad 77,94

N° pozzetti
Strada Uffici - S01 1 15 15
Strada Uffici - S02 1 7 7
Strada Uffici - S03 0 15 0
Strada Ovest - S04 1 2 2
Strada Ovest - S05 1 3 3
Strada Ovest - S06 1 3 3
Strada Ovest - S07 1 2 2
Strada Ovest - S08 1 3 3
Strada Ovest - S09 1 4 4
Strada Ovest - S10 1 1 1

Lastra di Accumulo - A1 1 2 2

42 4.220,58 €

IMPORTO PARZIALE OPERE DI MESSA IN QUOTA POZZETTI 4.220,58 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

SEGNALETICA STRADALE

15 04.P83.B02 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili a metro lineare, da tracciarsi
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.B02.005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,91 €
04.P83.B02.010 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 m 0,98 €

Segnaletica orizzontale: delimitazioni pedonali, parcheggi (a spina, pettine, paralleli), linee di mezzaria,
linee di demarcazione stradale, …

ped parall spina/pett mezz lunghezza linee

Strada Uffici - S01 330,00 330,00 330,00 990,00 1,00
Strada Uffici - S02 100 100,00 100,00 300,00 1,00
Strada Uffici - S03 400 400,00 400,00 0,00 0,00
Strada Ovest - S04 50,00 100,00 100,00 1,00
Strada Ovest - S05 50,00 100,00 100,00 1,00
Strada Ovest - S06 40,00 80,00 80,00 1,00
Strada Ovest - S07 60,00 120,00 120,00 1,00
Strada Ovest - S08 60,00 120,00 120,00 1,00
Strada Ovest - S09 60,00 120,00 120,00 1,00
Strada Ovest - S10 0,00 0,00 0,00 1,00

Lastra di Accumulo - A1 300 0,00 300,00 1,00

2.230,00 2.185,40 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

16 04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

m² 6,54 €

Strisce pedonali - dritte/Inclinate Superficie strisce
Strada Uffici - S01 0,5 1 30,00 3,00 45 1,00 €
Strada Uffici - S02 0,5 1 30,00 3,00 45 1,00 €
Strada Uffici - S03 0,5 1 30,00 3,00 0 0,00 €
Strada Ovest - S04 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S05 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S06 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S07 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S08 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S09 0,5 0,00 0 1,00 €
Strada Ovest - S10 0,5 0,00 0 1,00 €

Lastra di Accumulo - A1 0,5 0,00 0 1,00 €

90 588,60 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

17 04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003

m² 6,54 €

Altri riempimenti zebrati diagonali Superficie zebrata
Strada Uffici - S01 0,5 2 2,00 2,00 4 1,00 €
Strada Uffici - S02 0,5 0 1,00 €
Strada Uffici - S03 0,5 0 0,00 €
Strada Ovest - S04 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S05 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S06 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S07 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S08 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S09 0,5 0 1,00 €
Strada Ovest - S10 0,5 0 1,00 €

Lastra di Accumulo - A1 0,5 0 1,00 €

4 26,16 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

18 04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o
acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 

04.P83.B01.005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco
rifrangente o giallo RAL 1003 e NERO

m² 6,54 €

Rallentamenti pieni ed altri riempimenti 
Strada Uffici - S01 1 0 1,00 €
Strada Uffici - S02 1 0 1,00 €
Strada Uffici - S03 1 0 0,00 €
Strada Ovest - S04 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S05 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S06 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S07 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S08 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S09 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S10 1 0 1,00 €

Lastra di Accumulo - A1 1 0 1,00 €

0 0,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

19 04.P83.D03 Segnaletica in termo-colato plastico 

Serie di triangoli dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza
del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.

04.P83.D03.005 Serie triangoli dare precedenza m² 5,20 €

N° Triangoli
Strada Uffici - S01 1 50,00 50 1,00 €
Strada Uffici - S02 1 10,00 10 1,00 €
Strada Uffici - S03 1 12,00 12 0,00 €
Strada Ovest - S04 1 6,00 6 1,00 €
Strada Ovest - S05 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S06 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S07 1 6,00 6 1,00 €
Strada Ovest - S08 1 0 1,00 €
Strada Ovest - S09 1 10,00 10 1,00 €
Strada Ovest - S10 1 0 1,00 €

Lastra di Accumulo - A1 1 0 1,00 €

100 520,00 €

20 04.P83.A04 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') 
 
Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato.

04.P83.A04.005 Freccia urbana ad una sola direzione cad 8,82 €
04.P83.A04.010 Freccia urbana a due direzioni cad 12,18 €

una direzione due direzioni
Strada Uffici - S01 1 10 10,00 0,00 10,00 88,20 €
Strada Uffici - S02 1 4 4,00 0,00 4,00 48,72 €
Strada Uffici - S03 0 10 0,00 0,00 10,00 0,00 €
Strada Ovest - S04 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S05 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S06 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S07 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S08 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S09 1 0 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 €
Strada Ovest - S10 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €

Lastra di Accumulo - A1 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 €

34,00 3,00 34,00 136,92
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

22 N.P.03 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente per tracciatura percorso pedonale
personalizzata con scritta "CAAT" di colore bianco di altezza circa 70 cm, "omino" di colore bianco o altro
(nr. 2 frecce di colore bianco) su sfondo verde  

150,00 €

N° segnali 
Strada Uffici - S01 0 0
Strada Uffici - S02 0 0
Strada Uffici - S03 0 0
Strada Ovest - S04 0 0
Strada Ovest - S05 0 0
Strada Ovest - S06 0 0
Strada Ovest - S07 0 0
Strada Ovest - S08 0 0
Strada Ovest - S09 0 0
Strada Ovest - S10 0 0

Lastra di Accumulo - A1 3 3

3 450,00 €
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n. Codice Descrizione U.M. parti.ug. lungh largh
peso/h

area
QUANTITA' P.U. IMPORTO PARZIALI

23 04.P83.A14 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') 
 
Lettere per diciture varie.

04.P83.A14.005 Lettera dim. 120x30 cm cad 2,71
04.P83.A14.010 Lettera dim. 160x50 cm cad 4,76
04.P83.A14.015 Lettera dim. 250x50 cm cad 7,45
04.P83.A14.020 Lettera dim. 300x30 cm cad 6,75

Strada Uffici - S01 1 0,00 0
Strada Uffici - S02 1 0,00 0
Strada Uffici - S03 0 0,00 0
Strada Ovest - S04 1 0,00 0
Strada Ovest - S05 1 0,00 0
Strada Ovest - S06 1 0,00 0
Strada Ovest - S07 1 0,00 0
Strada Ovest - S08 1 0,00 0
Strada Ovest - S09 1 0,00 0
Strada Ovest - S10 1 0,00 0

Lastra di Accumulo - A1 1 0,00 0

0 0,00 €

IMPORTO PARZIALE SEGNALETICA 3.907,08 €

IMPORTO TOTALE LAVORI 253.587,39 €
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