

DISAI

DG PQA – Uff. PQA III

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)
– Investimento 2.1 – Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo**

Prot. n. 225

Data 14 febbraio 2025

Oggetto: Determina di aggiudicazione della procedura di affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria relativo alla predisposizione del PFTE, del progetto esecutivo, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in relazione all'intervento di riqualificazione della rete di distribuzione del riscaldamento e delle centrali termiche a servizio del Centro Agro Alimentare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- In data 29 novembre 2022, il Centro Agro Alimentare di Torino S.C.p.A. (“CAAT”) ha risposto all’avviso pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (“MASAF”) per l’accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso, nell’ambito dell’Investimento 2.1 – “sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR.

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”

Sede legale ed amministrativa: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10

Tel: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 – E-mail: caat@caat.it

P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO –

Capitale Sociale : Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.350.763,89

- In particolare, CAAT ha proposto il progetto denominato “verso il CAAT 4.0” – CUP C25C24001250005 e COR 22757197”, volto a implementare le strutture, la sostenibilità ambientale e l’efficienza del Centro, che è articolato in più interventi, tra i quali figura anche quello di realizzazione di un nuovo polo logistico e relative strutture e impianti (“**Progetto**”).
- Con decreto del MASAF in data 16 ottobre 2024 (“**Decreto**”), il Progetto è stato interamente ammesso all’agevolazione (“**Finanziamento**”).
- In data 25 ottobre 2024, CAAT ha firmato l’Atto d’Obbligo nei confronti del MASAF ai predetti fini.
- Nello svolgimento della propria attività ordinaria, CAAT non è tenuto ad applicare il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito, “**Codice**”); tuttavia, nel caso di specie deve agire come stazione appaltante dal momento che il Progetto è finanziato dal PNRR.

Considerato che

- Al fine di poter concretamente dare seguito al Progetto, è necessario affidare a terzi il servizio di architettura e ingegneria relativo alla predisposizione del PFTE, del progetto esecutivo, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in relazione all’intervento di riqualificazione della rete di distribuzione del riscaldamento e delle centrali termiche a servizio del Centro Agro Alimentare ai sensi del Codice (“**Servizio**”).
- Nell’ambito della predisposizione del Progetto, è stato individuato un operatore di comprovata esperienza e professionalità, ossia Less S.r.l.;
- Con Determina prot. n. 1252 del 23 dicembre 2024, il CAAT ha deliberato di trasmettere una richiesta di offerta economica per il Servizio, indicando come termine di presentazione delle offerte la data del 10 gennaio 2025.
- in data 9 gennaio 2025 Less S.r.l. ha presentato l’Offerta (All.1) tramite la piattaforma Sintel;

Ritenuto che

- l’Offerta è stata formulata da un operatore del settore di riferimento di comprovata serietà, professionalità e affidabilità;

- il Responsabile del Progetto ha ritenuto l'Offerta non anomala, congrua e proporzionata alle attività richieste dal CAAT e necessarie all'affidamento in oggetto;
- il Responsabile del Progetto ha accertato il possesso da parte di Less S.r.l. dei requisiti di carattere generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del Codice;
- il Responsabile del Progetto ha accertato il possesso da parte di Less S.r.l. dei requisiti di idoneità, tecnico-professionali, economico finanziari necessari;

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di amministrazione del CAAT

determina

- **di prendere atto degli esiti della procedura e, quindi, di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice a Less S.r.l., per l'importo complessivo di **Euro 127.603,42**;
- **di stipulare**, il contratto relativo all'affidamento del Servizio mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 18 del Codice, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti;
- **di dare atto che** al presente affidamento è stato attribuito il C.I.G. B530D59CEF;
- **di pubblicare** il presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del CAAT, ai sensi dell'art. 28 del Codice e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione



- All. 1: Offerta